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PRZEDMIAR

1 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.1 Roboty rozbiérkowe

1.2 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
1.3 Tynki, malowanie

TWARDOGORA- bud NR 1B popr.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont budynku NR 1B przy ul.Ratuszowej w Twardogér  ze
1/45421100-5 [STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.1/45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2- okna szt.
d.1.1/0354-04 okl -2
OK4 -4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2- drzwi m2
d.1.1/0354-05 OK2 3*(2.27*1.03)
OK3 4%(2.2*1.03)
3%(2,27*1,03)+4*(2,2*1,03) m?2 16,078
RAZEM 16,078
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.1/0354-11 OK12*1.1
OK2 3*1.03
OK3 4*1.03
Ok4 4*0.84
2*1,1+3*1,03+4*1,03+4*0,84 m 12,770
RAZEM 12,770
1.2145421100-5 |Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
4/KNR 2-02 Okna czterodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownict- |m2
d.1.2/1001-07 wa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o pow. 1.5-2.0 m2- okna OK2 z kle-
analogia jonki drewnianej, wybarwienie ciemny orzech, szklenie typu FLOAT podwojne
zespolone, max 1,1W/m2K
<okna OK2>1,03*1,70*3 m?2 5,253
RAZEM 5,253
5/KNR 2-02 Okna czterodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownict- |m?2
d.1.2/1001-08 wa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o pow. 1.5-2.5 m2- okna OK3 z kle-
analogia jonki drewnianej, wybarwienie ciemny orzech, szklenie typu FLOAT podwojne
zespolone, max 1,1W/m2K
<okna OK3>1,03*2,10*4 m?2 8,652
RAZEM 8,652
6/KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmochione budownictwa |m2
d.1.2/1001-06 mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o pow.do 1.5 m2- okna OK4 z klejonki
analogia drewnianej, wybarwienie ciemny orzech, szklenie typu FLOAT podwdjne ze-
spolone, max 1,1W/m2K
4*0,9*0,5 m?2 1,800
RAZEM 1,800
7|/KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa |m?2
d.1.2/1001-06 mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o pow.do 1.5 m2- okna OK1 z profili
analogia stalowych - piwnica
2*1,1*0,6 m?2 1,320
RAZEM 1,320
8 Dodatek za nawiewnik okienny higrosterowany szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
9 Dodatek za szklo antywtamaniowe klasy P4 m2
d.1.2|analiza indy-
widualna
<okna OK2>1,03*1,70*3 m?2 5,253
<okna OK1>1,20*0,60*2 m?2 1,440
RAZEM 6,693
10 Dodatek za okucia antywlamaniowe szt
d.1.2]analiza indy-
widualna
<okna OK1>2*2 szt 4,000
<okna OK2>4*3 szt 12,000
RAZEM 16,000
11/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.1.2/0321-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.3/45410000-4 | Tynki, malowanie
12|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer. |m
d.1.3/0708-02 do 25 cm
61,51-2%(1,1+1,9) m 55,510
RAZEM 55,510
13/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.1.3/1204-02
2,00*13 m?2 26,000
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PRZEDMIAR

1.3 Tynki, malowanie
1.4 Renowacja bramy wejsciowej do budynku

TWARDOGORA- bud NR 1B popr.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 26,000
1.4/45453100-8 | Renowacja bramy wej $ciowej do budynku
14/KNR 19-01 |Demontaz oku¢ okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami szt.
d.1.4/1022-05
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 19-01 |Demontaz oku¢ okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane szt.
d.1.4/1022-17
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNR 19-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane m2
d.1.4/1210-01
<drzwi>1,00*1,20 m?2 1,200
<naswietle>2,30*0,80 m?2 1,840
RAZEM 3,040
17/KNR 19-01 |Szklenie ram drzwiowych drewnianych - szkto antywlamaniowe klasy P4 m2
d.1.4/1204-02
poz.16 m2 3,040
RAZEM 3,040
18/KNR 19-01 |Usunigcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o m2
d.1.4/1310-09 pow. ponad 1,0 m2- R=1,20 (drzwi $rednioozdobne), wsp. do powierzchni = 2,5
(malowanie dwustronne+oscieznica)
2,30*3,30*2,5 m?2 18,975
RAZEM 18,975
19/KNR 19-01 |Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach drzwiowych - klamki drzwiowe |szt.
d.1.4/1023-02
analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|TZKNBK XII |Naprawa ptaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu flekéw o pow.do 0.5 msc.
d.1.4/0403-65 dm2
10 msc. 10,000
RAZEM 10,000
21/KNR 19-01 |Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych - listwy przymykowe szt.
d.1.4/1008-04
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn- R=1,20 m2
d.1.4/1021-01
poz.18 m?2 18,975
RAZEM 18,975
23| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po |m2
d.1.4|0432-01 raz pierwszy
2,30*3,30*2,5 m?2 18,975
RAZEM 18,975
24|TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - dru- |m?2
d.1.4/0432-02 giraz
poz.23 m2 18,975
RAZEM 18,975
25|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki drzwiowej, $cianek i sza- |m2
d.1.4|1308-10 fek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 - R=1,20
poz.23 m2 18,975
RAZEM 18,975
26|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa stolarki drzwiowej, Scianek i sza- |m?2
d.1.4/1308-10 fek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 - R=1,20
poz.23 m2 18,975
RAZEM 18,975
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych- malo- |m2
d.1.4|1212-08 wanie metaloplastyki
<drzwi>1,00*1,20 m?2 1,200
<naswietle>2,30*0,80 m?2 1,840
RAZEM 3,040
28|KNR 19-01 |Zatozenie na nowym miejscu okué¢ okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami |szt.
d.1.4/1025-20
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
29/KNR 19-01 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢ okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane |szt.
d.1.4/1025-26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

1.4 Renowacja bramy wejsciowej do budynku
1.5 Wywéz gruzu
2 DACH

2.1 Roboty rozbiérkowe
2.2 Roboty murowe

TWARDOGORA- bud NR 1B popr.

“LprPbRypdIae . Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3of O ROISHY  Bodatek za samozamykacz szt
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.5/45111220-6 |Wywobz gruzu
31|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.1.5/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km- okna, drzwi podokienniki
analogia
poz.1*1,50*0,05 m3 0,450
poz.2*2,00*0,05 m3 1,608
poz.3*0,04*0,35 m3 0,179
RAZEM 2,237
32|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.5/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.31 m3 2,237
RAZEM 2,237
33 Optata wysypiskowa t
d.1.5/analiza indy-
widualna
4,474 t 4,474
RAZEM 4,474
2|45260000-7 | DACH
2.1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
34|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki m2
d.2.1/0508-02
[11,11*10,66+3,59*3,19]*1,23 m?2 159,758
<kominy>-[0,77*1,84*1,23+0,90*1,04*1,23] m?2 -2,894
RAZEM 156,864
35/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.2.1/0430-03
poz.34 m2 156,864
RAZEM 156,864
36|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0535-03
<elewacja frontowa>11,02 m 11,020
<elewacja od strony podwérza>11,50 m 11,500
RAZEM 22,520
37|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-06
26,67-8,6-8,2 m 9,870
RAZEM 9,870
38|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw |m2
d.2.1/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
poz.63 m2 3,103
poz.64 m2 19,436
poz.70 m2 4,011
RAZEM 26,550
39|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2.1/0349-02
poz.40 m3 1,580
RAZEM 1,580
2.2|45262522-6 |Roboty murowe
40|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o |m3
d.2.2/0311-02 grub. ponad 1 ceg.- przyjeto 15%
11,11*1,58*0,30*2*15% m3 1,580
RAZEM 1,580
2.3/45410000-4 |Roboty tynkowe
41|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z m2
d.2.3/0711-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
poz.40 m2 1,580
RAZEM 1,580
42|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem m2
d.2.3|0735-09 spadzistym
24,304 <poz.43> m?2 24,304
RAZEM 24,304
43|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm- kominy m2
d.2.3/0919-01
24,304 <<kominy>[(0,77+1,84)*2*+(0,90+1,04)*2]*1,20> m?2 24,304
RAZEM 24,304
2.4|45261100-5 |Remont konstrukcji drewnianej
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PRZEDMIAR

2.4 Remont konstrukcji drewnianej
2.5 Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng

TWARDOGORA- bud NR 1B popr.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.2.4/0413-02
6,70%2*10+4,77*3+2,98 m 151,290
RAZEM 151,290
45|KNR 4-01 Wzmocnienie jetek przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.2.4/0413-02
analogia
7,80*10 m 78,000
RAZEM 78,000
46|KNR 4-01 Wzmocnienie zastrzatdbw przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.2.4/0413-02
analogia
3,80*2*10 m 76,000
RAZEM 76,000
47|/KNR 4-01 Oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.2.4/0610-01
analogia
<krokwie 17/17>(6,79*2*10+4,77*3+2,98)*0,17*4 m?2 104,101
<jetki 17/17>(7,80*10)*0,17*4 m2 53,040
<zastrzaly 20/20>(3,80*2*10)*0,20*4 m?2 60,800
<belki 25/25>10,51*0,25*4 m?2 10,510
<belki 20/20>3,30*10*0,20*4 m?2 26,400
<miecz 18/12>1,60*10*(0,18+0,12)*2 m?2 9,600
<murfata 17/17>(10,51*2+3,20)*0,17*4 m?2 16,470
<oczep 20/20>(10,51*2)*0,20*4 m?2 16,816
<stupy 20/20>(2,44*6)*0,20*4 m?2 11,712
RAZEM 309,449
48|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugéw i siekier -przyjeto m2
d.2.4/0611-01 10% powierzchni
analogia
poz.47*10% m?2 30,945
RAZEM 30,945
49|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.2.4/0627-06 preparatami solowymi
poz.47 m?2 309,449
RAZEM 309,449
2.5/45261211-6 | Pokrycie dachu dachéwk 3 ceramiczn g
50|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceram.w koronke- dachéwka ceramiczna |m2
d.2.5/0504-04 karpiéwka uktadana mocowana szpilkami
analogia
[11,11*10,66+3,59*3,19]*1,23 m2 159,758
<kominy>-[0,77*1,84*1,23+0,90*1,04*1,23] m?2 -2,894
<okna potacowe>-[0,45*0,75*2+0,85*0,90*2] m2 -2,205
RAZEM 154,659
51|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy-  |m2
d.2.5/0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii-
wiatroizolacja
poz.50 m?2 154,659
RAZEM 154,659
52/KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.do 16cm z tarcicy nasyc. | m2
d.2.5/0410-02
analogia
poz.50 m?2 154,659
RAZEM 154,659
53/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2.5/0104-01
11,11 m 11,110
RAZEM 11,110
54/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod gasiory m
d.2.5/0104-02
11,11 m 11,110
RAZEM 11,110
55/|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - wentylacja okapu m
d.2.5/0104-03
11,11*2+3,19 m 25,410
RAZEM 25,410
56/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie- dt.88cm szt.
d.2.5/0104-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy kominiarskie- dt.44cm szt.
d.2.5/0104-04
1 Szt. 1,000
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PRZEDMIAR ]
2.5 Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng TWARDOGORA- bud NR 1B popr.

2.6 Okna potaciowe

2.7 Obrébki blacharskie
2.8 Wywéz gruzu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
58/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.2.5/0104-06
10,00+2,20*2 m 14,400
RAZEM 14,400
59 Kominek wentylacyjny ceramiczny napotaciowy m
d.2.5/analiza indy-
widualna
2 m 2,000
RAZEM 2,000
2.6/45421132-8 | Okna potaciowe
60/KNR 0-15I1  |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2.6/0526-01
<okna OK5>(0,45+0,75)*2*2 m 4,800
<wytaz W1>(0,85+0,90)*2*2 m 7,000
RAZEM 11,800
61/KNR 0-15I1 |Osadzenie okien w potaci dachowej- okna O5 szt
d.2.6/0526-02
<okna OK5>2 szt 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR 0-15II |Osadzenie okien w potaci dachowej- wytaz dachowy W1 z drabinkg rozktadang |szt
d.2.6/0526-02
<okna W1>2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.7|45261210-9 |Obrébki blacharskie
63|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek o szer. do 25 cm z blachy miedzianej m2
d.2.7/0584-03
<komin 1>(0,89+1,03*1,23)*2*0,25 m2 1,078
<komin 2>(0,77+1,84*1,23)*2*0,25 m?2 1,517
<komin >(1,11+0,46*2)*0,25 m?2 0,508
RAZEM 3,103
64/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsow i paséw elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy |m?2
d.2.7/0584-04 miedzianej
<elewacja frontowa>11,02*(0,35+0,58) m2 10,249
<elewacje boczne>10,67*2*1,23*0,35 m2 9,187
RAZEM 19,436
65/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien p6tokragtych o ér. 12 cm z blachy miedzianej |m
d.2.7/0582-02
<elewacja frontowa>11,02 m 11,020
RAZEM 11,020
66/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér. 12 cm z blachy mie- m
d.2.7/0583-01 dzianej
<elewacja frontowa>9,80 m 9,800
RAZEM 9,800
67|KNR 19-01 |Krycie wiez i koput blachg miedziang zwykie- wykonanie czapy kominowej m2
d.2.7/0581-01
analogia
<komin 1>1,14*1,44+1,97*2+0,052*2 m?2 5,686
<komin 2>1,95*1,34+0,165*2+0,052*2 m?2 3,047
RAZEM 8,733
68|KNR 2-17 Montaz konstrukcji czap kominowych kotwami chemicznymi M10x80 szt.
d.2.7/0148-08
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69| TZKNBK Kosze zbiornikowe z blachy miedzianej szt.
d.2.7|XXIll 0209-04
analogia
<elewacja frontowa>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy cynk-tytan m2
d.2.7/0507-02
11,46*0,35 m?2 4,011
RAZEM 4,011
71|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.12cm- z blachy z cynku m
d.2.7/0509-03
<elewacja od strony podwérza>(11,46) m 11,460
RAZEM 11,460
2.8/45111220-6 | Wyw6z gruzu
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2.8 Wywoz gruzu
3 ELEWACJA FRONTOWA
3.1 Roboty rozbiérkowe

3.2 Roboty ziemne

PRZEDMIAR

TWARDOGORA- bud NR 1B popr.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
72|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.2.8/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
analogia
poz.34*0,04 m3 6,275
poz.35*0,04*0,06*6 m3 2,259
poz.39 m3 1,580
RAZEM 10,114
73|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.2.8/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.72 m3 10,114
RAZEM 10,114
74 Optata wysypiskowa t
d.2.8|analiza indy-
widualna
20,228 t 20,228
RAZEM 20,228
3 ELEWACJA FRONTOWA
3.1/45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
75|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |m?2
d.3.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
poz.99 m2 24,225
poz.108 m2 34,021
poz.0 m2 btad odwota-
nia do obmia-
ru pozycji #
po
p0z.109 m2 37,700
poz.110 m2 9,177
poz.111 m2 5,896
poz.112 m2 5,896
poz.113 m2 2,276
24,304 <poz.43> m?2 24,304
RAZEM 143,495
76| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<elewacja frontowa>11,01*(0,25+0,15*3+0,10) m2 8,808
<elewacja od strony podwérza>[0,84+1,40*3+1,50+1,70+2,20]*0,23 m2 2,401
<elewacja frontowa>(0,84*4+1,42*4+1,03*4)*0,23 m2 3,027
RAZEM 14,236
77/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin |[m2
d.3.1/0807-01 piaskiem
<elewacja frontowa>11,01*1,00 m2 11,010
RAZEM 11,010
78 Wykucie z muru szyldéw, tabliczek itp szt
d.3.1]analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
79 Wykucie z muru klimatyzatora szt
d.3.1]analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.3.1/0354-07
<elewacja frontowa>3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3.2/45111000-8 |Roboty ziemne
81|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3.2/0104-03 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
analogia
<elewacja frontowa>11,01*2,30*1,00 m3 25,323
<elewacja od strony podwérza>14,58*2,30*1,00 m3 33,534
<elewacja boczna potudniowa>13,21*2,30*1,00 m3 30,383
<elewacja boczna pétnocna>(1,73+11,79)*2,30*1,00 m3 31,096
RAZEM 120,336
82|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gteboko$é do |m?2
d.3.2/0107-01 3m
analogia
<elewacja frontowa>11,01*2,30 m2 25,323
<elewacja od strony podwérza>14,58+2,30 m2 33,534
<elewacja boczna potudniowa>13,21*2,30 m2 30,383
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3.2 Roboty ziemne
3.3 lIzolacja przeciwwilgociowa pionowa, pozioma
3.4 Roboty przygotowawcze

PRZEDMIAR

TWARDOGORA- bud NR 1B popr.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<elewacja boczna pétnocna>(1,73+11,79)*2,30 m2 31,096
RAZEM 120,336
83|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.3.2/0107-08
analogia
<elewacja frontowa>2,00*2,00 m2 4,000
<elewacja od strony podwérza>2,00*2,00*2 m2 8,000
RAZEM 12,000
84|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 mi |m3
d.3.2/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
<elewacja frontowa>11,01*2,10*0,90 m3 20,809
<elewacja od strony podwérza>14,58*2,10*0,90 m3 27,556
<elewacja boczna potudniowa>13,21*2,10*0,90 m3 24,967
<elewacja boczna pétnocna>(1,73+11,79)*2,10*0,90 m3 25,553
RAZEM 98,885
3.3/45320000-6 | Izolacja przeciwwilgociowa pionowa, pozioma
85/KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m2
d.3.3/0101-04
poz.89 m2 150,900
RAZEM 150,900
86|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z m2
d.3.3/0101-02 cegly
poz.89 m?2 150,900
RAZEM 150,900
87|KNR AT-26 |Impregnacja grzybobdjcza reczna- przyjeto 30% powierzchni m2
d.3.3/0102-03
poz.89*30% m?2 45,270
RAZEM 45,270
88|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna- przyjeto 10% powierzchni m2
d.3.3/0102-05
poz.89*10% m?2 15,090
RAZEM 15,090
89/ KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowarst- |m?2
d.3.3/0101-03 wowe; tynki zatarte grubosci 20 mm- warstwa tynku renowacyjnego uszczelnia-
jacego SP 63
$ciany fundamentowe
<elewacja frontowa>11,01*2,30 m2 25,323
<elewacja od strony podwdérza>14,58*2,30 m2 33,534
<elewacja boczna potudniowa>13,21*2,30 m2 30,383
<elewacja boczna pétnocna>(1,73+11,79)*2,30 m2 31,096
cokoét
<elewacja frontowa>11,01*0,90 m2 9,909
<elewacja od strony podwérza>14,58*0,50 m2 7,290
<elewacja boczna potudniowa>13,21*0,50 m2 6,605
<elewacja boczna pétnocna>(1,73+11,79)*0,50 m2 6,760
RAZEM 150,900
90|KNR 2-02 Ochrona scian fundamentowych folig kubetkowg m2
d.3.3/0616-04
analogia
Sciany fundamentowe
<elewacja frontowa>11,01*2,30 m2 25,323
<elewacja od strony podwérza>14,58+2,30 m2 33,534
<elewacja boczna potudniowa>13,21*2,30 m2 30,383
<elewacja boczna pétnocna>(1,73+11,79)*2,30 m2 31,096
RAZEM 120,336
91|KNR 0-28 Mocowanie folii kubetkowej do $ciany listwami systemowymi m
d.3.3/2629-02
analogia
<elewacja frontowa>11,01 m 11,010
<elewacja od strony podwdrza>14,58 m 14,580
<elewacja boczna potudniowa>13,21 m 13,210
<elewacja boczna pétnocna>(1,73+11,79) m 13,520
RAZEM 52,320
92 Wykonanie izolacji poziomej - iniekcja cisnieniowa (SMK ) 2-rzedowa, od strony |m
d.3.3|analiza indy- |zewnetrznej $ciany fundamentowej (SMK), mikroemulsja silikonowa
widualna
<elewacja frontowa>11,01 m 11,010
<elewacja od strony podwdérza>14,58 m 14,580
<elewacja boczna potudniowa>13,21 m 13,210
<elewacja boczna pétnocna>(1,73+11,79) m 13,520
RAZEM 52,320
3.4 Roboty przygotowawcze
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PRZEDMIAR

3.4 Roboty przygotowawcze
3.5 Docieplenie scian fundamentowych i cokotu
3.6 Docieplenie scian w systemie BAUMIT

TWARDOGORA- bud NR 1B popr.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
93|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa- w obrebie cokotu m2
d.3.4/0925-01
5,459-1,247 m?2 4,212
RAZEM 4,212
94|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa- w obrebie styropianu open gr.12cm m2
d.3.4/0925-01
16,817-6,76 m?2 10,057
RAZEM 10,057
95|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa- w obrebie styropianu EPS 70 040 gr. 8cm m2
d.3.4/0925-01
<elewacja frontowa>1,03*2,18*4 m2 8,982
RAZEM 8,982
96|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa- w obrebie styropianu EPS 70 040 gr.6cm m2
d.3.4/0925-01
<elewacja frontowa>0,84*0,48*4 m2 1,613
RAZEM 1,613
97|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.3.4/0101-04
143,495 <poz.75> m?2 143,495
RAZEM 143,495
98|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.3.4/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
analogia
143,495 <poz.75> m?2 143,495
RAZEM 143,495
3.5/45321000-3 | Docieplenie $cian fundamentowych i cokotu
99/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styrodurowych o gr. 8 cm na $cianach m2
d.3.5/0101-02
$ciany fundamentowe
98,58-18,954-17,17-17,576-7,29-6,605-6,76 m?2 24,225
RAZEM 24,225
100/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.3.5/0103-06
26,352-7,29-6,605-6,76 m?2 5,697
RAZEM 5,697
101/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.3.5/0102-04
analogia
3,396-[0,5*2*2+(0,63+0,4)*2]*0,26 m?2 2,340
RAZEM 2,340
102|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podto- |m2
d.3.5/0704-02 za z cegly
p0z.100 m2 5,697
RAZEM 5,697
103|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m2
d.3.5/0919-01
p0z.100 m2 5,697
RAZEM 5,697
104|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm osciezy m2
d.3.5/0919-03
2,608-[0,5*2*2+(0,63+0,4)*2]*0,26 m?2 1,552
RAZEM 1,552
105/KNR 2-02 Whytozenie podokiennikéw ptytkami klinkierowymi podokiennymi m
d.3.5/0923-03
analogia
<elewacja frontowa>1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400
106|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznego pcv m
d.3.5/0702-01
10,03-[0,5*2*2+(0,63+0,4*2)] m 6,600
RAZEM 6,600
107 |KNR 2-02 Uszczelnienie styku docieplenia z o$cieznicg okienng i drzwiowg tasma rozprez- | m
d.3.5/0617-12 ng i silikonem
analogia
p0z.106 m 6,600
RAZEM 6,600
3.6/45321000-3 | Docieplenie $cian w systemie BAUMIT
108/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT open (wyprawa tynkarska mineralna Nanopor |m2
d.3.6/0202-04 gr. 1,5mm); ptyty styropianowe perforowane open gr. 12 cm na $cianach
34,021 m?2 34,021
RAZEM 34,021
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PRZEDMIAR

3.6 Docieplenie scian w systemie BAUMIT
3.7 Odtworzenie elementéw sztukatorskich

TWARDOGORA- bud NR 1B popr.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
109|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT Star (wyprawa tynkarska mineralna EdelPutz m2
d.3.6/0202-04 gr. 1,5mm); ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 8 cm na $cianach
<elewacja frontowa>11,01*4,24 m2 46,682
-poz.95 m2 -8,982
RAZEM 37,700
110/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT Star (wyprawa tynkarska mineralna EdelPutz m2
d.3.6/0202-04 gr. 1,5mm); ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 6 cm na $cianach
<elewacja frontowa>11,01*0,98 m2 10,790
-poz.96 m2 -1,613
RAZEM 9,177
111|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT open (wyprawa tynkarska mineralna Nanopor |m2
d.3.6/0202-06 gr. 1,5mm); ptyty styropianowe perforowane open gr. 2 cm na osciezach
5,896 m?2 5,896
RAZEM 5,896
112|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT Star (wyprawa tynkarska mineralna EdelPutz m2
d.3.6/0202-06 gr. 1,5mm); piyty styropianowe EPS 70-040 gr. 2 cm na osciezach
, m?2 5,896
RAZEM 5,896
113|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych EPS 70-040 o gr. 2 cm na osciezach- pod pa- |m2
d.3.6/0102-01 rapetami
analogia
2,276 m?2 2,276
RAZEM 2,276
114\KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.3.6/0102-04
analogia
poz.113 m?2 2,276
RAZEM 2,276
115/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach- siatki diagonalne m2
d.3.6/0102-04
analogia
7,68 m?2 7,680
RAZEM 7,680
116|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3.6/0702-01
48,310 m 48,310
RAZEM 48,310
117|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podto- |m?2
d.3.6/0704-02 za z cegly
34,021+37,7+9,177 m?2 80,898
RAZEM 80,898
118/KNR 2-02 Uszczelnienie styku docieplenia z o$cieznicg okienng i drzwiowg tasma rozprez- | m
d.3.6/0617-12 ng i silikonem
analogia
48,310 m 48,310
RAZEM 48,310
119/KNR 0-33 Malowanie elewacji farbami silikatowymi SilikatColor m2
d.3.6/0128-01 Krotnos¢ = 2
p0z.108+p0z.109+p0z.110+p0oz.112 m2 86,794
RAZEM 86,794
3.7/45453100-8 | Odtworzenie elementéw sztukatorskich
120| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za- |m
d.3.7/03-84 prawy - gzyms okapowy uzupetnienie ubytkéw z wyszpachlowaniem powierzch-
analogia ni (reprofilacja i wyostrzenie rysunku)- gzyms okapowy
<elewacja frontowa>11,01 m 11,010
RAZEM 11,010
121| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwi- |m
d.3.7(03-85 niecia
analogia Krotnos¢ = 3
poz.120 m 11,010
RAZEM 11,010
122|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy podokienne m
d.3.7/0118-08
<elewacja frontowa>8,73+1,42*4 m 14,410
RAZEM 14,410
123|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy G1 m
d.3.7/0118-08
<elewacja frontowa>11,01+1,42*4 m 16,690
RAZEM 16,690
124\KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy G2 m
d.3.7/0118-08
<elewacja frontowa>11,01 m 11,010
RAZEM 11,010
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PRZEDMIAR

3.7 Odtworzenie elementdw sztukatorskich
3.8 Obrébki blacharskie

3.9 Roboty towarzyszace

3.10 Roboty malarskie

3.11 Odtworzenie chodnika, opaska

TWARDOGORA- bud NR 1B popr.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
125/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy G3 m
d.3.7/0118-08
<elewacja frontowa>11,01 m 11,010
RAZEM 11,010
126/ KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - obramowania okienne m
d.3.7/0118-01
<elewacja frontowa>(2,24*2+1,03)*4+(1,72*2+1,03)*3+(2,20*2+2,28) m 42,130
RAZEM 42,130
127\KNR 0-33 Malowanie elewacji farbami silikatowymi SilikatColor elementow sztukatorskich |m?2
d.3.7/0128-01 Krotnos¢ = 2
poz.120%*0,63 m2 6,936
p0z.122*0,30 m2 4,323
poz.123*0,20 m2 3,338
p0z.124*0,20 m2 2,202
poz.125*0,20 m2 2,202
p0z.126*0,20 m2 8,426
RAZEM 27,427
3.8/45261210-9 | Obrdbki blacharskie
128|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsow i paséw elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy |m?2
d.3.8/0584-03 miedzianej- obrébki blacharskie
<elewacja frontowa>11,01*(0,25+0,15*3+0,10) m2 8,808
RAZEM 8,808
129|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej m2
d.3.8/0584-07
<elewacja frontowa>(0,84*4+1,42*4+1,03*4)*0,35 m2 4,606
RAZEM 4,606
3.9/45450000-6 | Roboty towarzysz gce
130 Tablice reklamowe wykonane technikg kowalstwa artystycznego wg. projektu kpl
d.3.9]analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
131 Tablice reklamowe wykonane technikg kowalstwa artystycznego - nr milicyjny  |kpl
d.3.9]analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
132|KNR 2-02 Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m
d.3.9/1209-04
<elewacja frontowa>1,03*4 m 4,120
RAZEM 4,120
133|KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet gniazd.
d.3.9|0320-04
<elewacja frontowa>8*3 gniazd. 24,000
RAZEM 24,000
134|KNR 2-02 Uchwyty do flag - z miedzi szt.
d.3.9/1219-08
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.10[45442110-1 | Roboty malarskie
135|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.3.|1212-08
10
<elewacja frontowa>1,05*1,20*3 m2 3,780
RAZEM 3,780
136/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejna rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.3.|1212-39
10
1,50*1 m 1,500
RAZEM 1,500
3.11/45233260-9 | Odtworzenie chodnika, opaska
137|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.3./0105-01 geszcz.
11
11,010 m2 11,010
RAZEM 11,010
138/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub. m2
d.3./0105-02 warstwy po zageszcz.
11 Krotnos¢ = 17
poz.137 m2 11,010
RAZEM 11,010
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PRZEDMIAR

3.11 Odtworzenie chodnika, opaska
3.12 Rusztowania
3.13 Zajecie chodnika
3.14 Wywéz gruzu

TWARDOGORA- bud NR 1B popr.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
139|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej- |m?2
d.3.|0511-01 kostka z odzysku
11
<elewacja frontowa>11,01*1,00 m2 11,010
RAZEM 11,010
3.12]45262100-2 | Rusztowania
140/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.3./1651-01 2,57 mowys.do10 m
12
106,136 m?2 106,136
RAZEM 106,136
141 |NNRNKB (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla ruszto- |m2
d.3./202 1613a- |wan zewnetrznych przysciennych o wys.do 15 m pow.
12|02
poz.140 m2 106,136
pow.
RAZEM 106,136
142|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.3./1663-04 szer. 0,73 m
12
poz.140 m2 106,136
RAZEM 106,136
143|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla rusztowan ramo- m
d.3./1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
12
<elewacja frontowa>11,01 m 11,010
<elewacja od strony podwérza>3,00*2 m 6,000
RAZEM 17,010
144 Czas pracy rusztowan grupy
d.3. (poz.:
12 43,75,76,79,80,93,94,95,96,97,98,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,1
18,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,132,133,135)
3.13 Zajecie chodnika
145 Koszt zajecia chodnika - przyjeto 60dni m2
d.3.|analiza indy- |[Krotnos¢ = 60
13|widualna
<elewacja frontowa>11,01*1,50 m2 16,515
RAZEM 16,515
146 Projekt i organizacja ruchu zastepczego m2
d.3.|analiza indy-
13|widualna
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
3.14/45111220-6 |Wywobz gruzu
147|\KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.3./0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
14
2,87 <poz.75*0,02> m3 2,870
RAZEM 2,870
148|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.3./0108-16 kazdy nastepny 1 km
14 Krotnos¢ = 19
2,87 <poz.147> m3 2,870
RAZEM 2,870
149|/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. IV m3
d.3./0108-03
14
poz.81 m3 120,336
-poz.84 m3 -98,885
RAZEM 21,451
150/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3./0108-04 Krotnos¢ = 19
14
poz.149 m3 21,451
RAZEM 21,451
151 Optata wysypiskowa t
d.3.|analiza indy-
14|widualna
44,926 t 44,926
RAZEM 44,926
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 24012 Uzytkownik: artmanu




