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1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1.1  Roboty rozbiórkowe
1.2 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
1.3 Tynki, malowanie

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA- bud NR 1B popr.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont budynku NR 1B przy ul.Ratuszowej w Twardogór ze

1 45421100-5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1.1 45110000-1  Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2- okna
ok1 -2
OK4 - 4

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2- drzwi
OK2 3*(2.27*1.03)
OK3 4*(2.2*1.03)

m2

3*(2,27*1,03)+4*(2,2*1,03) m2 16,078
RAZEM 16,078

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych
OK1 2*1.1
OK2 3*1.03
OK3 4*1.03
Ok4 4*0.84

m

2*1,1+3*1,03+4*1,03+4*0,84 m 12,770
RAZEM 12,770

1.2 45421100-5 Monta ż stolarki okiennej i drzwiowej
4

d.1.2
KNR 2-02
1001-07
analogia

Okna czterodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownict-
wa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.0 m2- okna OK2 z kle-
jonki drewnianej, wybarwienie ciemny orzech, szklenie typu FLOAT   podwójne
zespolone, max 1,1W/m2K

m2

<okna OK2>1,03*1,70*3 m2 5,253
RAZEM 5,253

5
d.1.2

KNR 2-02
1001-08
analogia

Okna czterodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownict-
wa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. 1.5-2.5 m2- okna OK3 z kle-
jonki drewnianej, wybarwienie ciemny orzech, szklenie typu FLOAT   podwójne
zespolone, max 1,1W/m2K

m2

<okna OK3>1,03*2,10*4 m2 8,652
RAZEM 8,652

6
d.1.2

KNR 2-02
1001-06
analogia

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa
mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow.do 1.5 m2- okna OK4 z klejonki
drewnianej, wybarwienie ciemny orzech, szklenie typu FLOAT   podwójne ze-
spolone, max 1,1W/m2K

m2

4*0,9*0,5 m2 1,800
RAZEM 1,800

7
d.1.2

KNR 2-02
1001-06
analogia

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa
mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow.do 1.5 m2- okna OK1 z profili
stalowych - piwnica

m2

2*1,1*0,6 m2 1,320
RAZEM 1,320

8
d.1.2 analiza indy-

widualna

Dodatek za nawiewnik okienny higrosterowany szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

9
d.1.2 analiza indy-

widualna

Dodatek za szkło antywłamaniowe klasy P4 m2

<okna OK2>1,03*1,70*3 m2 5,253
<okna OK1>1,20*0,60*2 m2 1,440

RAZEM 6,693
10

d.1.2 analiza indy-
widualna

Dodatek za okucia antywłamaniowe szt

<okna OK1>2*2 szt 4,000
<okna OK2>4*3 szt 12,000

RAZEM 16,000
11

d.1.2
KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 w ścianach z cegieł szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

1.3 45410000-4 Tynki, malowanie
12

d.1.3
KNR 4-01
0708-02

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.
do 25 cm

m

61,51-2*(1,1+1,9) m 55,510
RAZEM 55,510

13
d.1.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

2,00*13 m2 26,000
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1.3 Tynki, malowanie
1.4  Renowacja bramy wejściowej do budynku

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA- bud NR 1B popr.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 26,000

1.4 45453100-8  Renowacja bramy wej ściowej do budynku
14

d.1.4
KNR 19-01
1022-05

Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.4

KNR 19-01
1022-17

Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.4

KNR 19-01
1210-01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane m2

<drzwi>1,00*1,20 m2 1,200
<naświetle>2,30*0,80 m2 1,840

RAZEM 3,040
17

d.1.4
KNR 19-01
1204-02

Szklenie ram  drzwiowych drewnianych - szkło antywłamaniowe klasy P4 m2

poz.16 m2 3,040
RAZEM 3,040

18
d.1.4

KNR 19-01
1310-09

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o
pow. ponad 1,0 m2- R=1,20 (drzwi średnioozdobne), wsp. do powierzchni = 2,5
(malowanie dwustronne+ościeżnica)

m2

2,30*3,30*2,5 m2 18,975
RAZEM 18,975

19
d.1.4

KNR 19-01
1023-02
analogia

Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach drzwiowych - klamki drzwiowe szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.1.4

TZKNBK XII
0403-65

Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5
dm2

msc.

10 msc. 10,000
RAZEM 10,000

21
d.1.4

KNR 19-01
1008-04

Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - listwy przymykowe szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.4

KNR 19-01
1021-01

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn- R=1,20 m2

poz.18 m2 18,975
RAZEM 18,975

23
d.1.4

TZKNBK XV
0432-01

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po
raz pierwszy

m2

2,30*3,30*2,5 m2 18,975
RAZEM 18,975

24
d.1.4

TZKNBK XV
0432-02

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - dru-
gi raz

m2

poz.23 m2 18,975
RAZEM 18,975

25
d.1.4

KNR 19-01
1308-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i sza-
fek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 - R=1,20

m2

poz.23 m2 18,975
RAZEM 18,975

26
d.1.4

KNR 19-01
1308-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i sza-
fek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 - R=1,20

m2

poz.23 m2 18,975
RAZEM 18,975

27
d.1.4

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych- malo-
wanie metaloplastyki

m2

<drzwi>1,00*1,20 m2 1,200
<naświetle>2,30*0,80 m2 1,840

RAZEM 3,040
28

d.1.4
KNR 19-01
1025-20

Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.1.4

KNR 19-01
1025-26

Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1.4  Renowacja bramy wejściowej do budynku
1.5 Wywóz  gruzu 
2  DACH
2.1 Roboty rozbiórkowe
2.2 Roboty murowe
2.3 Roboty tynkowe
2.4 Remont konstrukcji drewnianej

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA- bud NR 1B popr.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.1.4 analiza indy-
widualna

Dodatek za samozamykacz szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.5 45111220-6 Wywóz  gruzu 
31

d.1.5
KNR 4-01
0108-15
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km- okna, drzwi podokienniki

m3

poz.1*1,50*0,05 m3 0,450
poz.2*2,00*0,05 m3 1,608
poz.3*0,04*0,35 m3 0,179

RAZEM 2,237
32

d.1.5
KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km
Krotność = 19

m3

poz.31 m3 2,237
RAZEM 2,237

33
d.1.5 analiza indy-

widualna

Opłata wysypiskowa t

4,474 t 4,474
RAZEM 4,474

2 45260000-7  DACH
2.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe
34

d.2.1
KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki m2

[11,11*10,66+3,59*3,19]*1,23 m2 159,758
<kominy>-[0,77*1,84*1,23+0,90*1,04*1,23] m2 -2,894

RAZEM 156,864
35

d.2.1
KNR 4-01
0430-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu m2

poz.34 m2 156,864
RAZEM 156,864

36
d.2.1

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

<elewacja frontowa>11,02 m 11,020
<elewacja od strony podwórza>11,50 m 11,500

RAZEM 22,520
37

d.2.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

26,67-8,6-8,2 m 9,870
RAZEM 9,870

38
d.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

poz.63 m2 3,103
poz.64 m2 19,436
poz.70 m2 4,011

RAZEM 26,550
39

d.2.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

poz.40 m3 1,580
RAZEM 1,580

2.2 45262522-6 Roboty murowe
40

d.2.2
KNR 4-01
0311-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o
grub. ponad 1 ceg.- przyjęto 15%

m3

11,11*1,58*0,30*2*15% m3 1,580
RAZEM 1,580

2.3 45410000-4 Roboty tynkowe
41

d.2.3
KNR 4-01
0711-01

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)

m2

poz.40 m2 1,580
RAZEM 1,580

42
d.2.3

KNR 4-01
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
spadzistym

m2

24,304 <poz.43> m2 24,304
RAZEM 24,304

43
d.2.3

KNR-W 2-02
0919-01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm- kominy m2

24,304 <<kominy>[(0,77+1,84)*2*+(0,90+1,04)*2]*1,20> m2 24,304
RAZEM 24,304

2.4 45261100-5 Remont konstrukcji drewnianej
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2.4 Remont konstrukcji drewnianej
2.5  Pokrycie dachu dachówką ceramiczną

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA- bud NR 1B popr.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44

d.2.4
KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m

6,70*2*10+4,77*3+2,98 m 151,290
RAZEM 151,290

45
d.2.4

KNR 4-01
0413-02
analogia

Wzmocnienie jętek  przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m

7,80*10 m 78,000
RAZEM 78,000

46
d.2.4

KNR 4-01
0413-02
analogia

Wzmocnienie zastrzałów  przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m

3,80*2*10 m 76,000
RAZEM 76,000

47
d.2.4

KNR 4-01
0610-01
analogia

Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych m2

<krokwie 17/17>(6,79*2*10+4,77*3+2,98)*0,17*4 m2 104,101
<jetki 17/17>(7,80*10)*0,17*4 m2 53,040
<zastrzały 20/20>(3,80*2*10)*0,20*4 m2 60,800
<belki 25/25>10,51*0,25*4 m2 10,510
<belki 20/20>3,30*10*0,20*4 m2 26,400
<miecz 18/12>1,60*10*(0,18+0,12)*2 m2 9,600
<murłata 17/17>(10,51*2+3,20)*0,17*4 m2 16,470
<oczep 20/20>(10,51*2)*0,20*4 m2 16,816
<słupy 20/20>(2,44*6)*0,20*4 m2 11,712

RAZEM 309,449
48

d.2.4
KNR 4-01
0611-01
analogia

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier -przyjęto
10% powierzchni

m2

poz.47*10% m2 30,945
RAZEM 30,945

49
d.2.4

KNR 4-01
0627-06

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami solowymi

m2

poz.47 m2 309,449
RAZEM 309,449

2.5 45261211-6  Pokrycie dachu dachówk ą ceramiczn ą
50

d.2.5
KNR 2-02
0504-04
analogia

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę- dachówka ceramiczna
karpiówka układana mocowana szpilkami

m2

[11,11*10,66+3,59*3,19]*1,23 m2 159,758
<kominy>-[0,77*1,84*1,23+0,90*1,04*1,23] m2 -2,894
<okna połacowe>-[0,45*0,75*2+0,85*0,90*2] m2 -2,205

RAZEM 154,659
51

d.2.5
KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii-
wiatroizolacja

m2

poz.50 m2 154,659
RAZEM 154,659

52
d.2.5

KNR 2-02
0410-02
analogia

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.do 16cm z tarcicy nasyc. m2

poz.50 m2 154,659
RAZEM 154,659

53
d.2.5

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

11,11 m 11,110
RAZEM 11,110

54
d.2.5

KNR AT-09
0104-02

Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsiory m

11,11 m 11,110
RAZEM 11,110

55
d.2.5

KNR AT-09
0104-03

Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m

11,11*2+3,19 m 25,410
RAZEM 25,410

56
d.2.5

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie- dł.88cm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

57
d.2.5

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie- dł.44cm szt.

1 szt. 1,000
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2.5  Pokrycie dachu dachówką ceramiczną
2.6  Okna połaciowe
2.7 Obróbki blacharskie
2.8  Wywóz  gruzu

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA- bud NR 1B popr.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

58
d.2.5

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

10,00+2,20*2 m 14,400
RAZEM 14,400

59
d.2.5 analiza indy-

widualna

Kominek wentylacyjny ceramiczny napołaciowy m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

2.6 45421132-8  Okna połaciowe
60

d.2.6
KNR 0-15II
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

<okna OK5>(0,45+0,75)*2*2 m 4,800
<wyłaz W1>(0,85+0,90)*2*2 m 7,000

RAZEM 11,800
61

d.2.6
KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej- okna O5 szt

<okna OK5>2 szt 2,000
RAZEM 2,000

62
d.2.6

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej- wyłaz dachowy W1 z drabinką rozkładaną szt

<okna W1>2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2.7 45261210-9 Obróbki blacharskie
63

d.2.7
KNR 19-01
0584-03

Wykonanie i montaż obróbek o szer. do 25 cm z blachy miedzianej m2

<komin 1>(0,89+1,03*1,23)*2*0,25 m2 1,078
<komin 2>(0,77+1,84*1,23)*2*0,25 m2 1,517
<komin >(1,11+0,46*2)*0,25 m2 0,508

RAZEM 3,103
64

d.2.7
KNR 19-01
0584-04

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy
miedzianej

m2

<elewacja frontowa>11,02*(0,35+0,58) m2 10,249
<elewacje boczne>10,67*2*1,23*0,35 m2 9,187

RAZEM 19,436
65

d.2.7
KNR 19-01
0582-02

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 12 cm z blachy miedzianej m

<elewacja frontowa>11,02 m 11,020
RAZEM 11,020

66
d.2.7

KNR 19-01
0583-01

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy mie-
dzianej

m

<elewacja frontowa>9,80 m 9,800
RAZEM 9,800

67
d.2.7

KNR 19-01
0581-01
analogia

Krycie wież i kopuł blachą miedzianą zwykłe- wykonanie czapy kominowej m2

<komin 1>1,14*1,44+1,97*2+0,052*2 m2 5,686
<komin 2>1,95*1,34+0,165*2+0,052*2 m2 3,047

RAZEM 8,733
68

d.2.7
KNR 2-17
0148-08
analiza indy-
widualna

Montaż konstrukcji czap kominowych kotwami chemicznymi  M10x80 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.2.7

TZKNBK
XXIII 0209-04
analogia

Kosze zbiornikowe z blachy miedzianej szt.

<elewacja frontowa>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.2.7

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy cynk-tytan m2

11,46*0,35 m2 4,011
RAZEM 4,011

71
d.2.7

KNR 2-02
0509-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm- z blachy z cynku m

<elewacja od strony podwórza>(11,46) m 11,460
RAZEM 11,460

2.8 45111220-6  Wywóz  gruzu
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2.8  Wywóz  gruzu
3  ELEWACJA FRONTOWA
3.1  Roboty rozbiórkowe
3.2 Roboty ziemne  

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA- bud NR 1B popr.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72

d.2.8
KNR 4-01
0108-15
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

poz.34*0,04 m3 6,275
poz.35*0,04*0,06*6 m3 2,259
poz.39 m3 1,580

RAZEM 10,114
73

d.2.8
KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km
Krotność = 19

m3

poz.72 m3 10,114
RAZEM 10,114

74
d.2.8 analiza indy-

widualna

Opłata wysypiskowa t

20,228 t 20,228
RAZEM 20,228

3  ELEWACJA FRONTOWA
3.1 45110000-1  Roboty rozbiórkowe
75

d.3.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

poz.99 m2 24,225
poz.108 m2 34,021
poz.0 m2 błąd odwoła-

nia do obmia-
ru pozycji #

p0
poz.109 m2 37,700
poz.110 m2 9,177
poz.111 m2 5,896
poz.112 m2 5,896
poz.113 m2 2,276
24,304 <poz.43> m2 24,304

RAZEM 143,495
76

d.3.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<elewacja frontowa>11,01*(0,25+0,15*3+0,10) m2 8,808
<elewacja od strony podwórza>[0,84+1,40*3+1,50+1,70+2,20]*0,23 m2 2,401
<elewacja frontowa>(0,84*4+1,42*4+1,03*4)*0,23 m2 3,027

RAZEM 14,236
77

d.3.1
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem

m2

<elewacja frontowa>11,01*1,00 m2 11,010
RAZEM 11,010

78
d.3.1 analiza indy-

widualna

Wykucie z muru szyldów, tabliczek itp szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

79
d.3.1 analiza indy-

widualna

Wykucie z muru klimatyzatora szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

80
d.3.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru  krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.

<elewacja frontowa>3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3.2 45111000-8 Roboty ziemne  
81

d.3.2
KNR 4-01
0104-03
analogia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV

m3

<elewacja frontowa>11,01*2,30*1,00 m3 25,323
<elewacja od strony podwórza>14,58*2,30*1,00 m3 33,534
<elewacja boczna południowa>13,21*2,30*1,00 m3 30,383
<elewacja boczna północna>(1,73+11,79)*2,30*1,00 m3 31,096

RAZEM 120,336
82

d.3.2
KNR 4-01
0107-01
analogia

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do
3 m

m2

<elewacja frontowa>11,01*2,30 m2 25,323
<elewacja od strony podwórza>14,58*2,30 m2 33,534
<elewacja boczna południowa>13,21*2,30 m2 30,383

7/12

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 24012 Użytkownik: artmanu



3.2 Roboty ziemne  
3.3  Izolacja przeciwwilgociowa pionowa, pozioma 
3.4  Roboty przygotowawcze

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA- bud NR 1B popr.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<elewacja boczna północna>(1,73+11,79)*2,30 m2 31,096

RAZEM 120,336
83

d.3.2
KNR 4-01
0107-08
analogia

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

<elewacja frontowa>2,00*2,00 m2 4,000
<elewacja od strony podwórza>2,00*2,00*2 m2 8,000

RAZEM 12,000
84

d.3.2
KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

<elewacja frontowa>11,01*2,10*0,90 m3 20,809
<elewacja od strony podwórza>14,58*2,10*0,90 m3 27,556
<elewacja boczna południowa>13,21*2,10*0,90 m3 24,967
<elewacja boczna północna>(1,73+11,79)*2,10*0,90 m3 25,553

RAZEM 98,885
3.3 45320000-6  Izolacja przeciwwilgociowa pionowa, pozioma 
85

d.3.3
KNR AT-26
0101-04

Oczyszczenie powierzchni muru m2

poz.89 m2 150,900
RAZEM 150,900

86
d.3.3

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

poz.89 m2 150,900
RAZEM 150,900

87
d.3.3

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja grzybobójcza ręczna- przyjęto 30% powierzchni m2

poz.89*30% m2 45,270
RAZEM 45,270

88
d.3.3

KNR AT-26
0102-05

Impregnacja przeciwsolna ręczna- przyjęto 10% powierzchni m2

poz.89*10% m2 15,090
RAZEM 15,090

89
d.3.3

KNR AT-32
0101-03

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarst-
wowe;  tynki zatarte grubości 20 mm- warstwa tynku renowacyjnego uszczelnia-
jącego SP 63

m2

ściany fundamentowe
<elewacja frontowa>11,01*2,30 m2 25,323
<elewacja od strony podwórza>14,58*2,30 m2 33,534
<elewacja boczna południowa>13,21*2,30 m2 30,383
<elewacja boczna północna>(1,73+11,79)*2,30 m2 31,096
cokół
<elewacja frontowa>11,01*0,90 m2 9,909
<elewacja od strony podwórza>14,58*0,50 m2 7,290
<elewacja boczna południowa>13,21*0,50 m2 6,605
<elewacja boczna północna>(1,73+11,79)*0,50 m2 6,760

RAZEM 150,900
90

d.3.3
KNR 2-02
0616-04
analogia

Ochrona ścian fundamentowych folią kubełkową m2

ściany fundamentowe
<elewacja frontowa>11,01*2,30 m2 25,323
<elewacja od strony podwórza>14,58*2,30 m2 33,534
<elewacja boczna południowa>13,21*2,30 m2 30,383
<elewacja boczna północna>(1,73+11,79)*2,30 m2 31,096

RAZEM 120,336
91

d.3.3
KNR 0-28
2629-02
analogia

Mocowanie folii kubełkowej do ściany listwami systemowymi m

<elewacja frontowa>11,01 m 11,010
<elewacja od strony podwórza>14,58 m 14,580
<elewacja boczna południowa>13,21 m 13,210
<elewacja boczna północna>(1,73+11,79) m 13,520

RAZEM 52,320
92

d.3.3 analiza indy-
widualna

Wykonanie izolacji poziomej  - iniekcja ciśnieniowa (SMK ) 2-rzędowa, od strony
zewnętrznej ściany fundamentowej (SMK), mikroemulsja silikonowa

m

<elewacja frontowa>11,01 m 11,010
<elewacja od strony podwórza>14,58 m 14,580
<elewacja boczna południowa>13,21 m 13,210
<elewacja boczna północna>(1,73+11,79) m 13,520

RAZEM 52,320
3.4  Roboty przygotowawcze
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3.4  Roboty przygotowawcze
3.5  Docieplenie ścian fundamentowych i cokołu
3.6  Docieplenie ścian  w systemie BAUMIT 

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA- bud NR 1B popr.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
93

d.3.4
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folia polietylenowa- w obrębie cokołu m2

5,459-1,247 m2 4,212
RAZEM 4,212

94
d.3.4

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folia polietylenowa- w obrębie styropianu open gr.12cm m2

16,817-6,76 m2 10,057
RAZEM 10,057

95
d.3.4

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien  folia polietylenowa- w obrębie styropianu EPS 70 040 gr. 8cm m2

<elewacja frontowa>1,03*2,18*4 m2 8,982
RAZEM 8,982

96
d.3.4

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien  folia polietylenowa- w obrębie styropianu EPS 70 040  gr.6cm m2

<elewacja frontowa>0,84*0,48*4 m2 1,613
RAZEM 1,613

97
d.3.4

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

143,495 <poz.75> m2 143,495
RAZEM 143,495

98
d.3.4

KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym jednokrotnie

m2

143,495 <poz.75> m2 143,495
RAZEM 143,495

3.5 45321000-3  Docieplenie ścian fundamentowych i cokołu
99

d.3.5
KNR AT-31
0101-02

Przyklejanie płyt styrodurowych o gr. 8 cm na ścianach m2

ściany fundamentowe
98,58-18,954-17,17-17,576-7,29-6,605-6,76 m2 24,225

RAZEM 24,225
100

d.3.5
KNR AT-31
0103-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

26,352-7,29-6,605-6,76 m2 5,697
RAZEM 5,697

101
d.3.5

KNR AT-31
0102-04
analogia

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

3,396-[0,5*2*2+(0,63+0,4)*2]*0,26 m2 2,340
RAZEM 2,340

102
d.3.5

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podło-
ża z cegły

m2

poz.100 m2 5,697
RAZEM 5,697

103
d.3.5

KNR-W 2-02
0919-01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian m2

poz.100 m2 5,697
RAZEM 5,697

104
d.3.5

KNR-W 2-02
0919-03

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ościeży m2

2,608-[0,5*2*2+(0,63+0,4)*2]*0,26 m2 1,552
RAZEM 1,552

105
d.3.5

KNR 2-02
0923-03
analogia

Wyłożenie  podokienników płytkami klinkierowymi podokiennymi m

<elewacja frontowa>1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400

106
d.3.5

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnego pcv m

10,03-[0,5*2*2+(0,63+0,4*2)] m 6,600
RAZEM 6,600

107
d.3.5

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie styku docieplenia z ościeżnicą okienną i drzwiową taśmą rozpręż-
ną i silikonem

m

poz.106 m 6,600
RAZEM 6,600

3.6 45321000-3  Docieplenie ścian  w systemie BAUMIT 
108

d.3.6
KNR AT-31
0202-04

Ocieplenie w systemie BAUMIT open (wyprawa tynkarska mineralna Nanopor
gr. 1,5mm); płyty styropianowe perforowane open gr. 12 cm na ścianach

m2

34,021 m2 34,021
RAZEM 34,021
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3.6  Docieplenie ścian  w systemie BAUMIT 
3.7  Odtworzenie elementów sztukatorskich

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA- bud NR 1B popr.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
109

d.3.6
KNR AT-31
0202-04

Ocieplenie w systemie BAUMIT Star (wyprawa tynkarska mineralna EdelPutz
gr. 1,5mm); płyty styropianowe EPS 70-040 gr. 8 cm na ścianach

m2

<elewacja frontowa>11,01*4,24 m2 46,682
-poz.95 m2 -8,982

RAZEM 37,700
110

d.3.6
KNR AT-31
0202-04

Ocieplenie w systemie BAUMIT Star (wyprawa tynkarska mineralna EdelPutz
gr. 1,5mm); płyty styropianowe EPS 70-040 gr. 6 cm na ścianach

m2

<elewacja frontowa>11,01*0,98 m2 10,790
-poz.96 m2 -1,613

RAZEM 9,177
111

d.3.6
KNR AT-31
0202-06

Ocieplenie w systemie BAUMIT open (wyprawa tynkarska mineralna Nanopor
gr. 1,5mm); płyty styropianowe perforowane open gr. 2 cm na ościeżach

m2

5,896 m2 5,896
RAZEM 5,896

112
d.3.6

KNR AT-31
0202-06

Ocieplenie w systemie BAUMIT Star (wyprawa tynkarska mineralna EdelPutz
gr. 1,5mm); płyty styropianowe EPS 70-040 gr. 2 cm na ościeżach

m2

5,896 m2 5,896
RAZEM 5,896

113
d.3.6

KNR AT-31
0102-01
analogia

Przyklejanie płyt styropianowych EPS 70-040 o gr. 2 cm na ościeżach- pod pa-
rapetami

m2

2,276 m2 2,276
RAZEM 2,276

114
d.3.6

KNR AT-31
0102-04
analogia

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

poz.113 m2 2,276
RAZEM 2,276

115
d.3.6

KNR AT-31
0102-04
analogia

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach- siatki diagonalne m2

7,68 m2 7,680
RAZEM 7,680

116
d.3.6

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

48,310 m 48,310
RAZEM 48,310

117
d.3.6

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podło-
ża z cegły

m2

34,021+37,7+9,177 m2 80,898
RAZEM 80,898

118
d.3.6

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie styku docieplenia z ościeżnicą okienną i drzwiową taśmą rozpręż-
ną i silikonem

m

48,310 m 48,310
RAZEM 48,310

119
d.3.6

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbami silikatowymi SilikatColor
Krotność = 2

m2

poz.108+poz.109+poz.110+poz.112 m2 86,794
RAZEM 86,794

3.7 45453100-8  Odtworzenie elementów sztukatorskich
120

d.3.7
TZKNBK VIII
03-84
analogia

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za-
prawy  - gzyms okapowy uzupełnienie ubytków z wyszpachlowaniem powierzch-
ni (reprofilacja i wyostrzenie rysunku)- gzyms okapowy

m

<elewacja frontowa>11,01 m 11,010
RAZEM 11,010

121
d.3.7

TZKNBK VIII
03-85
analogia

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwi-
nięcia
Krotność = 3

m

poz.120 m 11,010
RAZEM 11,010

122
d.3.7

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy podokienne m

<elewacja frontowa>8,73+1,42*4 m 14,410
RAZEM 14,410

123
d.3.7

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy G1 m

<elewacja frontowa>11,01+1,42*4 m 16,690
RAZEM 16,690

124
d.3.7

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy G2 m

<elewacja frontowa>11,01 m 11,010
RAZEM 11,010
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3.7  Odtworzenie elementów sztukatorskich
3.8  Obróbki blacharskie 
3.9  Roboty towarzyszące
3.10  Roboty malarskie
3.11  Odtworzenie chodnika, opaska 

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA- bud NR 1B popr.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
125

d.3.7
KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy G3 m

<elewacja frontowa>11,01 m 11,010
RAZEM 11,010

126
d.3.7

KNR 0-33
0118-01

Montaż profili elewacyjnych - obramowania okienne m

<elewacja frontowa>(2,24*2+1,03)*4+(1,72*2+1,03)*3+(2,20*2+2,28) m 42,130
RAZEM 42,130

127
d.3.7

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbami silikatowymi SilikatColor elementów sztukatorskich
Krotność = 2

m2

poz.120*0,63 m2 6,936
poz.122*0,30 m2 4,323
poz.123*0,20 m2 3,338
poz.124*0,20 m2 2,202
poz.125*0,20 m2 2,202
poz.126*0,20 m2 8,426

RAZEM 27,427
3.8 45261210-9  Obróbki blacharskie 
128

d.3.8
KNR 19-01
0584-03

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy
miedzianej- obróbki blacharskie

m2

<elewacja frontowa>11,01*(0,25+0,15*3+0,10) m2 8,808
RAZEM 8,808

129
d.3.8

KNR 19-01
0584-07

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej m2

<elewacja frontowa>(0,84*4+1,42*4+1,03*4)*0,35 m2 4,606
RAZEM 4,606

3.9 45450000-6  Roboty towarzysz ące
130

d.3.9 analiza indy-
widualna

Tablice reklamowe wykonane techniką kowalstwa artystycznego wg. projektu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

131
d.3.9 analiza indy-

widualna

Tablice reklamowe wykonane techniką kowalstwa artystycznego - nr milicyjny kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

132
d.3.9

KNR 2-02
1209-04

Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m

<elewacja frontowa>1,03*4 m 4,120
RAZEM 4,120

133
d.3.9

KNR 4-01
0320-04

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł gniazd.

<elewacja frontowa>8*3 gniazd. 24,000
RAZEM 24,000

134
d.3.9

KNR 2-02
1219-08
analogia

Uchwyty do flag - z miedzi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.10 45442110-1  Roboty malarskie
135
d.3.

10

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

<elewacja frontowa>1,05*1,20*3 m2 3,780
RAZEM 3,780

136
d.3.

10

KNR 4-01
1212-39

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych m

1,50*1 m 1,500
RAZEM 1,500

3.11 45233260-9  Odtworzenie chodnika, opaska 
137
d.3.

11

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za-
gęszcz.

m2

11,010 m2 11,010
RAZEM 11,010

138
d.3.

11

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.
warstwy po zagęszcz.
Krotność = 17

m2

poz.137 m2 11,010
RAZEM 11,010
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3.11  Odtworzenie chodnika, opaska 
3.12  Rusztowania
3.13 Zajęcie chodnika
3.14 Wywóz  gruzu 

PRZEDMIAR
TWARDOGÓRA- bud NR 1B popr.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
139
d.3.

11

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej-
kostka z odzysku

m2

<elewacja frontowa>11,01*1,00 m2 11,010
RAZEM 11,010

3.12 45262100-2  Rusztowania
140
d.3.

12

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 10 m

m2

106,136 m2 106,136
RAZEM 106,136

141
d.3.

12

NNRNKB
202 1613a-
02

(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla ruszto-
wań zewnętrznych przyściennych o wys.do 15 m

m2

pow.

poz.140 m2

pow.
106,136

RAZEM 106,136
142
d.3.

12

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.140 m2 106,136
RAZEM 106,136

143
d.3.

12

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

<elewacja frontowa>11,01 m 11,010
<elewacja od strony podwórza>3,00*2 m 6,000

RAZEM 17,010
144
d.3.

12

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:
43,75,76,79,80,93,94,95,96,97,98,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,1
18,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,132,133,135)

3.13 Zajęcie chodnika
145
d.3.

13
analiza indy-
widualna

Koszt zajęcia chodnika - przyjęto 60dni
Krotność = 60

m2

<elewacja frontowa>11,01*1,50 m2 16,515
RAZEM 16,515

146
d.3.

13
analiza indy-
widualna

Projekt i organizacja ruchu zastępczego m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

3.14 45111220-6 Wywóz  gruzu 
147
d.3.

14

KNR 4-01
0108-15

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

2,87 <poz.75*0,02> m3 2,870
RAZEM 2,870

148
d.3.

14

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km
Krotność = 19

m3

2,87 <poz.147> m3 2,870
RAZEM 2,870

149
d.3.

14

KNR 4-01
0108-03

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV m3

poz.81 m3 120,336
-poz.84 m3 -98,885

RAZEM 21,451
150
d.3.

14

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 19

m3

poz.149 m3 21,451
RAZEM 21,451

151
d.3.

14
analiza indy-
widualna

Opłata wysypiskowa t

44,926 t 44,926
RAZEM 44,926
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